教学设备采购               GXZC2015-J1-    -YLZB


广西工商技师学院学生食堂改造装修工程项目招标采购文件

我院拟对广西工商技师学院学生食堂改造装修工程项目(非财政性资金)进行竞争性蹉商招标,请投标单位按以下要求准备相关材料。

一、项目概况

（一）采购单位：广西工商技师学院。

（二）项目名称：广西工商技师学院学生食堂改造装修工程项目。
（三）项目地点：梧州市龙圩区
（四）项目规模：投资额 190 万元。
（五）采购内容范围：对厨房操作间、营业间、饭厅、饭厅前广场、厨房操作间后走道等进行改造装修。
二、投标人要求

（一） 中国境内依法登记，具备法人资格的从事建筑或装修行业的企业,具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力，且人员、设备、资金、管理等方面具备本项目的相应能力；
（二）企业未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单的；
（三）本项目不接受联合体投标。
（四）投标人需要联系投标方到食堂现场确认，了解该项目工程量和质量及时间要求等，承诺能按时按质按量完成，不到现场确认或不作承诺的，不能参与投标。
三、项目上控价
学生食堂改造装修项目上控价为 190万元,此价格包括该项目的一切费用支出。工程完工验收后，由招标方委托有资质的第三方工程结算公司进行结算，超出上控价的，只按上控价支付，不达上控价的，按实际结算价支付。
四、确定中标人方式
确定中标人方式：综合评分法。对竞标人提供报价、建设方案、企业信誉等进行综合判定,综合评分最高者为中标人。
五、建设内容及要求
（一）对厨房操作间、营业间、饭厅、饭厅前广场、厨房操作间后走道等进行改造装修，按照本项目设计图纸（见附图）要求完成装修改造，且当地市场监督部门认为需要增加的项目，需要增加，不增加费用。
（二）交付时间：项目要求在8月18日前改造装修完毕并交付招标方使用（其中：第一食堂要求在8月28日前）。
（三）质量要求：符合建筑和食品相关法律、法规、规范、标准的要求，能通过当地市场监督部门的认可，按照设计图纸要求完成装修改造，达到食堂B级标准。
六、报价要求和付款方式
（一）报价要求：本项目报价实行总控价包干，总控价包括完成该项目工作的一切费用，报价要按项目图纸设计要求报价，要有详细的项目控制价清单（预算）。
（二）付款方式：该学生食堂将于2020年8月进行经营招标，由中标方支付学生食堂改造装修费用，验收合格后付款。说明：付款前先由中标方提供正式税务发票。
七、投标材料要求
竞标人需提供《广西工商技师学院学生食堂改造装修工程项目》投标文件,文件内容按以下顺序装订成册,内容包括：

（一）资格文件

1.有效的营业执照复印件、有效的组织机构代码证复印件、有效的税务登记证复印件，以上证件加盖公章。（注：报价人按“三证合一”登记制度已办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证可不提供，以报价人所提供的营业执照复印件为准）；
2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；
3.授权委托书原件及被授权人身份证复印件（非法人参与竞价时必需提供）（加盖公章）；
4.具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料（加盖公章）；
5.按时完成承诺书。
（二）商务文件及技术文件

1.报价表（见附件1）和预算表；
2.竞标人基本情况（格式自拟）；
3.企业能力、信誉、类似项目业绩情况(格式自拟，如有，请提供）；
4.拟投入本项目的主要负责人简历（格式自拟）；
5.项目实施方案（含进度安排）；
6.相关单位认为有必要提供的其他资料。
（三）文件提交

1.标书接收时间:2020年8月9日下午14:30-15:30。
2.标书接收截止时间：竞标人应于 2020 年 8 月9日15：30前，将文件密封盖章交（寄）到梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师学院总务科 ，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。
3.开标时间、地点：2020年8月9日16时在广西工商技师学院开标。
4.标书一式1份，所有文件都必须加盖单位公章并密封在一个文件袋（盒、箱）中，密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字）。
八、评分细则

1.价格分……………………………………………满分20分

（1）竞标人投标报价大于项目上控价为无效报价，不参与评分；竞标人投标报价≤项目上控价者进入评分环节。

（2）以进入评分环节的最低者为报价为基准价，基准价报价得分为20分。

（3）竞标人报价得分=（基准价÷某投标人有效报价）×20分。

2.技术分……………………………………………满分70分

（1）项目人员配置方案（满分10分）

拟投入的项目负责人具有从事该项目类似工作经验的得5分；具有中级以上职称的得5分。本项满分10分。

（2）项目实施方案（满分30分）

评分小组根据竞标人提供的项目实施方案内容的科学性、合理性、针对性三个方面进行独立评审并打分，本项最多得30分

1 科学性、合理性、针对性均评定为一般的，得10分。
2 科学性、合理性、针对性有1项评定为良好的，得15分。
3 科学性、合理性、针对性有2项评定为良好的，得20分。
④科学性、合理性、针对性均评定为良好的，得30分。
（3）服务质量及进度保障措施（满分30分）

磋商小组根据供应商提供的服务质量及进度保障措施的科学性、合理性、针对性及工程进度四个方面进行独立评审并打分，本项最多得30分

①科学性、合理性、针对性及工程进度均评定为一般的，得10分。
②科学性、合理性、针对性及工程进度有1项评定为良好的，得15分。
③科学性、合理性、针对性及工程进度有2项评定为良好的，得20分。
④科学性、合理性、针对性及工程进度均评定为良好的，得30分。
3.履约能力分………………… ……………………………10分

（1）投标人2017年以来获得县级及以上或行业协会或经营有关方面的荣誉，一等奖每项得3分、二等奖每项得2分、三等奖每项得1分，满分5分（须提供获奖证书复印件，否则不得分）。
（2）投标人2018年以来完成类似建设项目，每项得1分，满分5分(须提供成交通知书或有效合同复印件，否则不得分)。
4.综合得分＝1+2+3
附件：报价表                                   

联系人：李老师，电话：13877467258
  广西工商技师学院

                                       2020年8月5日

附件1：         报价表（另附预算表）
采购项目名称: 广西工商技师学院学生食堂改造装修工程项目
（招标单位项目控制价 190 万元）

	单位：元

	序号
	项目名称
	金额
	备注

	1
	建筑工程
	　
	　

	2
	电气工程
	　
	　

	3
	给排水工程
	　
	　

	4
	智能化工程-监控
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合  计：
	　
	　

	实际报价总额（大写）人民币                              （小写）

	其他要求：                                                                                                                                1.总报价为完成该项服务工作的全部费用，另外要提供详细的预算表。                                                                                                                                                                                               2.报价超过控制价作无效报价处理。

	3.成交供应商须按采购人的要求提供服务，否则采购人有权拒收。

	4.建设地点：  广西梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师学院   

	5.完成时间： 2020年8月18日前基本完工，具备营业条件（其中：第一食堂要求2020年8月28日前具备营业条件）   

	6.得分相同时，由采购小组抽签决定。


供应商（公章）
法定代表人或代理人签字
联系人及联系电话：                      日期：    年  月  日
